Portico Monumental S1

Presupuesto

Código	NatC	Ud	Resumen	CanPres	Pres	<i>ImpPres</i>
01	Capítulo		DEMOLICIONES	1	3.912,80	3.912,80
01.01	Partida	Ud	Cubiertas Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales	2,000	67,43	134,86
			Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.			
01.02	Partida	Ud	Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid	2,000	134,86	269,72
			Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.			
01.03	Partida	m²	Repicado de enfoscado de cemento en paramentos verticales ext	148,000	12,86	1.903,28
			Repicado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
01.04	Partida	m²	Demolición de cubierta plana transitable Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, compuesta por capa de formación de pendientes de 10 cm de espesor medio, capas de mortero de cemento de regularización y protección, impermeabilización y capas separadoras, y pavimento cerámico, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	56,000	24,00	1.344,00
01.05	Partida	m²	Demolición de pavimento existente en zona plaza	22,910	11,39	260,94
			Demolición de pavimento existente de baldosas de hormigón y picado del material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
			Total 01	1	3.912,80	3.912,80
02	Capítulo		MOVIMIENTO DE TIERRAS	1	3.403,65	3.403,65
02.01	Partida	m³	Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de roca dura, c	33,000	52,10	1.719,30
			Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.			
02.02	Partida	Ud	Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosi	3,000	65,24	195,72

			Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y camión con cesta.			
02.03	Partida	m³	Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.	33,000	19,83	654,39
02.04	Partida	m³	Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto, con gravilla Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.	33,000	16,95	559,35
02.05	Partida	m²	Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de gr Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.	33,000	8,33	274,89
			Total 02	1	3.403,65	3.403,65
03	Capítulo		CUBIERTAS	1	6.421,10	6.421,10
			CUBIERTAS			

			REVOCOS Y ENLUCIDOS			
04	Capítulo		REVOCOS Y ENLUCIDOS	1	4.830,72	4.830,72
			Total 03	1	6.421,10	6.421,10
			Suministro y colocación de plancha de plomo laminado de 3mm de espesor para formación de alfeizar con pendiente sobre pretil de cubierta. anccho según pretil.			
03.03	Partida	m	Colocación plancha de plomo laminado 3mm	14,430	48,00	692,64
03.02	Partida	u	Colcación de gárgolas Suministro y colocación forro de hormigón prefabricado adaptada a huecos existentes.	6,000	32,33	193,98
			rodapié.			

04.01	Partida	m²	Revoco liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobr Revoco liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobre un paramento exterior, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. Incluye preparación previa de paramentos, esquineros y	148,000	32,64	4.830,72
			juntas.			
			Total 04	1	4.830,72	4.830,72
05	Capítulo		SOLADOS Y ALICATADOS	1	6.422,02	6.422,02
			SOLADOS Y ALICATADOS			
05.01	Partida	m²	Solado de baldosas de barro cocido de elaboración manual, de 20x Solado de baldosas de barro cocido de	56,000	97,79	5.476,24
			elaboración manual, de 20x20 cm, recibidas y rejuntadas con mortero de cemento M-10 y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros.			
05.02	Partida	m²	Solado de baldosa de hormigón para exteriores según muestra	33,000	28,66	945,78
			Solado de baldosa de hormigón para exteriores según muestra, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, arena, en exteriores en zona de plaza, colocada a			
			pique de maceta con mortero.			
			·	1	6.422,02	6.422,02
06	Capítulo		pique de maceta con mortero.		6.422,02 15.325,02	6.422,02 15.325,02
06	Capítulo		Total 05 RESTAUR. CANTERIA Y PIEDRA			•
06 06.01	Capítulo Partida	m²	pique de maceta con mortero. Total 05			•

Limpieza y saneado puntual de las superfícies de fachada que presenten fisuras y/o riesgo de desprendimiento, mediante su picado manual cuidadoso. Eliminación de patina biológica, costras consolidadas y residuoas grasos existentes en paramentos mediante eliminación manual de concentraciones espesas (mediante uso de cepillos de cerdas de distinta dureza, espátulas y útiles de restauración para eliminación de colonias existentes), aplicación de producto biocida, aplicación de limpiadores químicos neutros concentrados, mediante brocha y pulverización aplicado en franjas horizontales desde la parte superior de la fachada. Previa aplicación de los tratamientos se realizarán pruebas in situ del limpiador y biocida químico más adecuado según la naturaleza y estado de conservación del material a tratar. Medida toda la superfície en proyección sin descontar huecos ni mochetas y sin medir resaltes decorativos ni desarrollo de molduras.

06.03	Partida	m²	Hidrofugación piedra arenisca Tratamiento de hidrofugación como protector superficial transpirable en fachada petrea arenisca mediante aplización de hidrorepelentes constituidos por organosiloxanos reactivos disueltos en agua desmineralizada y completamente exentos de disolventes, aplicación mediante pulverizador y brocha. Icluye protección de carpinterías y elementos. Medida toda la superfície en proyección sin descontar huecos ni mochetas y sin medir resaltes decorativos ni desarrollo de molduras.	338,000	21,03	7.108,14
			Total 06	1	15.325,02	15.325,02
07	Capítulo		OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA	1	2.480,00	2.480,00
			Obras varias y albañileria			
07.03	Partida	u	Cosido, rejuntado y regularizado de fisura	2,000	588,00	1.176,00
			Cosido de sillares realizado con varillas de acero inoxidable AISI 316de métrica 10mm anclada mediante resina epoxídica tipo sikadur42, 2 unidades por junta entre piezas de dinteles, rejunteado y posterior recuperación de la geometría. Recuperación de acabado superficial. Medida la unidad terminada.			
07.04	Partida	u	Consolidación de tramo de sillería	4,000	326,00	1.304,00
			Consolidación de tramo de sillería mediante desmontaje de piezas y montaje según volumen original, recibido de piezas con mortero de cp y arena, rejuntado mediante lechada original.	,====	,	
			Total 07	1	2.480,00	2.480,00
08	Capítulo	_	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1	3.426,47	3.426,47
			ELECTRICIDAD			
08.01	Partida	m	Línea alumbrado enterrada formada por cables unipo	33,000	26,96	889,68

Línea alumbrado exterior enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro. Incluye protección de conducciones mediante arena y banda protectora en zanjas.

08.02	Partida	Ud	Cuadro eléctrico de 14 módulos protegido por 1 disyuntor de cone	1,000	642,55	642,55
			Cuadro eléctrico superficie de 8 módulos protegido por 1 disyuntor de conexión monofásico de 60 A, compuesto de: 2 interruptores diferenciales, de 3 interruptores automáticos magnetotérmicos y de un colector de tierra, y un protector de sobretensiones para equipos de tecnología LED.			
08.04	Partida	Ud	Empotrable iguzzini light up 12W 15°	6,000	52,64	315,84
			Suministro, colocación y conexionado de foco empotrable iguzzini light up 12W 15º			
08.05	Partida	u	Caja empotrar iguzzini P/light up Suministro y colocación de caja empotrable iguzzini p/light up	6,000	21,20	127,20
08.06	Partida	u	Cierre contramolde iguzzini light up	6,000	12,20	73,20
			Suministro y colocación cierre contramolde iguzzini light up			
08.08	Partida	u	Proyector iguzzini maxiwoody 36w 30°	2,000	689,00	1.378,00
			Suministro, colocación y conexionado de proyector iguzzini maxiwoody de 36w 30º			
			Total 08	1	3.426,47	3.426,47
09	Capítulo		URBANIZACION INTERIOR PARCELA	1	699,09	699,09
00.04	Destide		Urbanización interior de la parcalea	0.000	000 70	500.40
09.01	Partida	Ud	Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco	2,000	269,73	539,46
			Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble Tabique, para revestir, 24x14x6,5 cm, recibida con mortero de cemento y picadís M-5, para alojamiento de instalaciones (marcos y puertas no incluidos en este precio).			
09.02	Partida	Ud	Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon	3,000	53,21	159,63
			Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm.			
-			Total 09	1	699,09	699,09
10	Capítulo		JARDINERIA	1	259,46	259,46
10.01	Partida	Ud	JARDINERIA Ficus (Ficus rubiginosa), suministrado en contenedor. Ficus (Ficus rubiginosa), suministrado en	2,000	86,86	173,72
10.02	Partida	Ud	contenedor. Plátano de sombra (Platanus x hispanica),	2,000	42,87	85,74
			suministrado en conten Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor.	A	250.40	250.40
			Total 10	1	259,46	259,46

11	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD	1	2.102,02	2.102,02
			SEGURIDAD Y SALUD			
11.01	Partida	Ud	Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peli	3,000	10,84	32,52
			Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.			
11.02	Partida	Ud	Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normaliz	1,000	1.150,00	1.150,00
			Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. MONTAJE Y DESMONTAJE INCLUIDO.			
11.03	Partida	Ud	Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multi	1,000	306,00	306,00
			Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.			
11.04	Partida	m²	Protección de andamio con malla de tejido plástico. Protección de andamio con malla de tejido	50,000	3,27	163,50
			plástico.			
11.06	Partida	u	Redacción plan de seguridad y salud	1,000	450,00	450,00
			Total 11	1	2.102,02	2.102,02
			Total	1,00	49.282,35	49.282,35